CIRCULAR N° 008-2026-CE-EP-MDP-LEY 29230

PARA : Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-CE-MDP- LEY 29230 PRIMERA CONVOCATORIA

DE : Comité Especial conformado por RESOLUCION DE ALCALDIA N° 125 -2026-A-MDP

ASUNTO : COMUNICO MODIFICACION DE CALENDARIO DE PROCESO DE SELECCION

REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230 - Decreto Supremo N° 038-2026-EF

FECHA : 22 de octubre del 2026

El Comité Especial reconformado por RESOLUCION DE ALCALDIA N° 125 -2026-A MDP de acuerdo a lo establecido en el numeral 72.1. Artículo 72 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-CE-MDP- LEY 29230-PRIMERA CONVOCATORIA para la selección de la Empresa Privada encargada de la elaboración del documento equivalente y la ejecución de la siguiente IOARR:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2725131	"ADQUISICION DE VOLQUETE, RETROEXCAVADORA, MINICARGADOR SOBRE ORUGAS Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) UNIDAD DE EQ_MEC DISTRITO DE PACHIA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

Mediante el presente circular se hace de conocimiento público que se tenía programado del 06/10/2026 al 20/10/2026 la etapa de Presentación de requisitos para perfeccionamiento del Convenio de Inversión por parte de la Empresa Privada adjudicataria del PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-CE-MDP- LEY 29230-PRIMERA CONVOCATORIA, para la EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO de la IOARR en mención, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Ley N° 29230 en su numeral 111.1 del artículo 111. Obligación de suscribir el Convenio de Inversión indica que*: "Dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, la empresa adjudicataria presenta los requisitos para perfeccionar el Convenio de Inversión." (…).*

Sin embargo, con fecha 20/10/2026 la Empresa Privada adjudicataria presenta a través de mesa de partes de la entidad convocante; una la solicitud de ampliación de plazo de cinco (05) días adicionales para la presentación de los documentos exigidos para la suscripción del Convenio de Inversión, entiéndase que tal solicitud es en amparo al numeral 111.2 del artículo 111 del Reglamento de la Ley N° 29230 que establece lo siguiente: "*El plazo de presentación de la documentación puede ser ampliado hasta por diez (10) días hábiles adicionales, a solicitud de la Empresa Privada adjudicataria.*".

Por tanto, luego de verificada dicha solicitud, este comité especial determina APROBAR la solicitud de ampliación de plazo por un período de cinco (05) días hábiles, computados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo original, siendo ésta; prorrogada.

La prórroga se sustenta en lo normado en el artículo 85 del Reglamento de la Ley N° 29230 que señala: *"El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes y/o Postores en el domicilio o correo electrónico señalado.*
Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de selección, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son publicadas en el portal institucional de la Entidad Pública y de Proinversión. (…)".
Así como también, en lo normado en el ítem 8 del numeral 72.1 de la artículo 72 del Reglamento de la Ley N° 29230 que señala como parte de las funciones del comité especial la de: *Prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, modificando el Calendario del Proceso de Selección."*

En consecuencia, el calendario del presente proceso de selección se reprograma de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	30/07/2026	30/07/2026
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases.	31/07/2026	07/08/2026
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	10/08/2026	11/09/2026
4	Integración de Bases y publicación.	14/09/2026	14/09/2026
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*)	**29/09/2026**	**29/09/2026**
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	**30/09/2026**	**02/10/2026**
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	**05/10/2026**	**05/10/2026**
8	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del Convenio de Inversión.	**06/10/2026**	**27/10/2026**
9	Suscripción del Convenio de Inversión.	**28/10/2026**	**03/11/2029**

YOEL BERNABEL ARPASI VALERIANO
Presidente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIA
C.P.C YOEL BERNABEL ARPASI VALERIANO
PRESIDENTE DE COMITÉ ESPECIAL- OXI

JHON WILLIAM ESCALANTE CUTIVA
Primer Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIA
ING. JHON WILLIAM ESCALANTE CUTIVA
1ER MIEMBRO DE COMITÉ ESPECIAL - OXI

JUAN CARLOS CHURA CUTIPA
Segundo Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIA
ING. JUAN CARLOS CHURA CUTIPA
2DO MIEMBRO DE COMITÉ ESPECIAL- OXI